

**Zmluva o dielo č. 1626/4500/2011**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**  
**v znení neskorších predpisov**

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
So sídlom : Bardejovská 6, 043 29 Košice  
Zastúpený : JUDr. Zdeněk Schraml - predseda predstavenstva a GR  
Ing. Juraj Hrehorčák - podpredseda predstavenstva  
Ing. Martin Jaš - člen predstavenstva  
Zástupca na rokovanie vo veciach  
zmluvných : Ing. Ondrej Turis - poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby  
technických : Karol Rónay - referent energetiky  
IČO : 31 701 914  
DIČ : 2020488206  
IČ DPH: SK2020488206  
Bankové spojenie : VÚB Košice - mesto  
Č. účtu : 4404-512/0200  
Zápis v registri: *Obchodný register Okresného súdu Košice I. č. 559/V oddiel Sa*  
( ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Východoslovenská energetika a.s.**  
So sídlom : Mlynská 31, 042 91 Košice  
Zastúpený : Ing. Radoslav Haluška, člen predstavenstva a riaditeľ divízie Siet'ové služby  
Ing. Vojtech László, vedúci úseku Enerkos  
Zástupca na rokovanie vo veciach :  
zmluvných : Ing. Imrich Kušnír, vedúci odboru Výstavba sietí VN a NN  
technických : Ing. Igor Krajcár, vedúci oddelenia Výstavba sietí VN a NN reg. KE  
IČO : 36 211 222  
IČ DPH: SK2020062319  
DIČ : 2020062319  
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky  
Č. účtu : 2006140003/8130  
IBAN: SK49 8130 0000 0020 0614 0003  
( ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. II.**  
**Východiskové predpoklady**

Východiskovým predpokladom pre uzavretie tejto zmluvy je objednávka  
č. 25 – ÚtaÚ – OTPRaI-Ref.E.



### Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: **Oprava havárie - osadenie 2 ks stožiarov VN, vrátane betónových pätiiek, izolátorov a napojenia v rámci našej VN dvojitej linky č. 344 v oblasti medzi Ľudvíkovým dvorom a obcou Poľov a výmena 6 ks izolátorov na treťom neporušenom stožiare.**  
(ďalej len „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

### Čl. IV. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

Termín začatia realizácie diela: 34. týždeň 2011  
Termín ukončenia diela: 35. týždeň 2011

### Čl. V. Dodacie podmienky a prevzatie diela

1. Miestom dodania diela: **VN dvojitá linky č. 344 v oblasti medzi Ľudvíkovým dvorom a obcou Poľov**
2. Zhotoviteľ aspoň 3 dni vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ v súlade s týmto oznámením si so zhotoviteľom dohodne termín prevzatia diela vykonaného podľa zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Riadne vykonanie diela sa preukazuje vykonaním dohodnutých skúšok, (Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Prvá úradná skúška vyhradeného technického zariadenia).. Dielo sa považuje za dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonajú. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa pozvať v lehote najmenej 3 dni pred termínom vykonania skúšok. Výsledok skúšok sa zachytí v zápisnici, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s prípadnými drobnými závadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému používaniu diela pre dohodnutý účel. Termín odstránenia týchto nedostatkov bude dohodnutý v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.

### Čl. VI. Cena

1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **11 993,67 EUR bez DPH**. K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.



2. V prípade, že v priebehu prípravy alebo realizácie diela dôjde k zmene ceny, upraví sa cena diela dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na uzavretie dodatku k tejto zmluve v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o potrebe zmeny ceny diela dozvedel.

K zmene ceny diela môže dôjsť :

- a) v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti v čase platnosti zmluvy;
- b) ak objednávateľ uplatní práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve;
- c) v prípade zmeny cien hlavných vstupných energií a materiálov;
- d) ak dôjde k časovému posunu realizácie diela zavinením objednávateľa o viac ako 6 mesiacov, cena sa upraví o výšku ročnej inflácie publikovanú Štatistickým úradom SR.

Zhotoviteľ je povinný zvýšenie cien preukázať písomne.

3. Cena uvedená v zmluve o dielo zahŕňa dopravné, špedičné, colné a poistné náklady a náklady spojené s prepravou.

## ČI. VII.

### Platobné podmienky

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a protokol o odovzdaní a prevzatí diela. V konečnej faktúre sa zohľadní zálohová platba prijatá na účet zhotoviteľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.
2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali obchodné meno objednávateľa podľa výpisu z obchodného registra, DIČ, telefonický kontakt na osobu zodpovednú za fakturáciu a číslo objednávky alebo zmluvy a obojstranne podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Peňažný záväzok objednávateľa platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ je povinný zaslať faktúry na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice

## ČI. VIII.

### Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ môže vyfakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2. Ak je zhotoviteľ zavinený v omeškaní s plnením diela, objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny diela s plnením ktorého je v omeškaní, za každý deň omeškania.
3. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, zhotoviteľom, v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty.
4. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.



#### Čl. IX.

##### Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k dielu

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu okamihom jeho zaplata.
2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom.
3. V prípade, že predmetom diela je údržba, oprava alebo úprava veci, ktorá je už vo vlastníctve objednávateľa, bod 1. a 2. tohto článku zmluvy sa nebude aplikovať. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k tejto veci, na ktorej sa vykonáva údržba, oprava alebo úprava veci, má objednávateľ.

#### Čl. X.

##### Vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba sa stanovuje 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zhotoviteľ zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Nároky vyplývajúce zo záruky za akosť nie sú týmto dotknuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vzniknuté vady diela počas záručnej doby oznámi bezodkladne po zistení vady zhotoviteľovi písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela ihneď, najneskôr však do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Týmto postupom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

#### Čl. XI.

##### Podmienky vykonania diela a stavebnomontážny denník

1. Montážnym pracoviskom sa rozumie miesto realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom montážnom pracovisku poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Stráženie svojho pracoviska si zaistí zhotoviteľ.
2. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác si na montážnom pracovisku zaistí zhotoviteľ.
3. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok porušenie predpisov BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.



4. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške za predpokladu, že uspokojenie týchto nárokov bolo nevyhnutné a odôvodnené.
5. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva uvedené v bode 3. a 4. tohto článku, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi, v lehote 15 dní od uplatnenia daného nároku treťou osobou.
6. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverení svojich prác a dodávok zástupcom objednávateľa a vykoná okamžité opatrenia na odstránenie určených závad a odchýlok od projektu. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ usporiada svoje mechanizmy, pomôcky, zvyšný materiál na montážnom pracovisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. Odpady a nečistoty vzniknuté prácami zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný odstrániť k termínu odovzdania diela, resp. k termínu odstránenia väd a nedorobkov dohodnutom v zápise o prevzatí.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
8. Stavebnomontážny denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce.
9. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
10. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
11. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie.
12. Zhotoviteľ je povinný pri výkone diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, nakladania s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a stavebným poriadkom a ďalšie).

## **Čl. XII. Vyššia moc**

1. Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali objektívne po uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie: štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru embargo, zákaz transferu devíz, poruchy a všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie.
2. Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené neodvratiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať.



### Čl. XIII. Zánik zmluvy

1. Platnosť zmluvy zaniká :
  - a) po vzájomnej dohode zmluvných strán;
  - b) odstúpením od zmluvy.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch, ako aj v prípade:
  - a) podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou;
  - b) ak sa začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje
  - a) nedodržanie termínu dodania diela dohodnutého v zmluve o viac ako 30 dní;
  - b) dodanie diela, ktoré nezodpovedá požiadavkám objednávateľa dohodnutým v zmluve;
  - c) porušenie povinnosti uvedenej v čl. XI. bod 12. tejto zmluvy.
4. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje:  
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VII. bod 3. tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

### Čl. XIV. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám ako aj oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
2. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, resp. zahájenom konkurznom konaní.
3. Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnjej, alebo technickej povahy súvisiacim s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.
4. V prípade porušenia povinnosti stanovenej v predchádzajúcom bode vzniká dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie získaného bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného peňažného zadostučinenia. Okrem toho je poškodená strana oprávnená domáhať sa, aby sa druhá zmluvná strana zdržala konania porušujúceho jej zmluvné povinnosti a odstránila závadný stav.

### Čl. XV. Záverečné ustanovenia


1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.



2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.
3. Pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie týchto sporov je všeobecný súd v zmysle Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 a objednávateľ 2 vyhotovenia.


V Košiciach dňa 26.8.2011

Za objednávateľa:




JUDr. Zdeněk Schraml  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa: 26.8.2011



Ing. Radoslav Haluška  
člen predstavenstva  
a riaditeľ divízie Sieťové služby


Ing. Juraj Hrehorčák  
podpredseda predstavenstva  
a riaditeľ logistiky a nákupu




Ing. Vojtech László  
vedúci úseku Enerkos



Ing. Martin Jaš  
člen predstavenstva  
a riaditeľ marketingu a ekonomiky



 Východoslovenská  
energetika a.s.

-237-

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 1

