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ZMLUVA  O  DIELO  č. ....... 
uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
 
 
     Článok 1. : Zmluvné strany 

 
 
1.1  Zhotovite ľ :  MeRa service, s.r.o.  
    Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice 

zapísaná v Obch. registri OS Prešov , vložka č. 14664/P, oddiel Sro 

Bankové spojenie: SLSP Prešov  
    Číslo účtu : 0502950647 / 0900 
    IČO  : 36490946 
    DIČ  : 2021786283 
    IČ DPH  : SK 2021786283  
 
Zastúpená:   Mgr. Jozef Baloga – konateľ  spoločnosti 

- oprávnený jednať vo veciach zmluvných, obchodných 
a technických 

Monika Krénarová  
 - oprávnená jednať vo veciach realizačných  

  
 Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že je odborne spôsobilý k vykonaniu diela. 

 
 
 
1.2 Objednávate ľ :              Dopravný podnik mesta Košice, akcio vá spolo čnos ť 
     Bardejovská 6, 043 29  Košice 

zapísaná v Obch. registri OS Košice I., vložka č. 559/V, oddiel Sa 
                                                     
 Bankové spojenie : VÚB, pobočka Košice - mesto 
    číslo účtu :   4404-512 / 0200 
    IČO  :   31701914 
    DIČ  :   2020488206 
    IČ DPH  :   SK 2020488206 
 
 Zastúpená :  JUDr. Zdeněk Schraml – predseda predstavenstva 
                                                   Ing. Juraj Hrehorčák – podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                                                   Ing. Martin Jaš   – člen predstavenstva 
             
            Zástupca vo veciach zmluvných, technických  : 
                                                   Ing. Ondrej Turis -  poverený zastupovaním riaditeľa úseku  
                                                                                  techniky a údržby 
                                                   tel.č.: 055 6407 300, mobil: 0905 640 660 
            Zástupca zodpovedný za plnenie zmluvy: 
                                                   Ing. Vladimír Iľaš, investičný referent, tel.č. 055 6407 333cií 
                                                   Tel.č.: 055 6407 331, mobil: 0905 640 660 
            Technický dozor:            Ing. František Béreš, referent investícií 
                                                   Tel.č.: 055 6407 332, mobil: 0905 789 881  
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Článok 2 : Predmet Zmluvy 
 
 
2.1 Predmetom Zmluvy je realizácia (dodávka a montáž) detekcie úniku plynu CNG so signalizáciou 

a ručným i automatickým ovládaním ventilátorov na jeho odvetranie a osadenia membránového 
uzáveru BAP do vnútorného rozvodu plynu slúžiacemu na vykurovanie haly, a to: 

 
v hale VŠA – Pri prachárni, Košice podľa projektu VVINGS Košice, s.r.o.  z apríla 2012 

 
2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené v súlade s cenovou a realizačnou ponukou a všet-

ky prípadné technické zmeny budú prerokované a odsúhlasené a budú vykonané po predchádzajú-
cej písomnej požiadavke objednávateľa a po odsúhlasení projektantom. 
Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (príloha č.1). 
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť všetky potrebné podklady a poskytnúť súčinnosť koordinátorovi 
stavby pre potreby kolaudácie zhotoveného diela. 
 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú 
cenu za jeho vykonanie. 
Za riadne vykonané dielo sa pritom rozumie odovzdané a prevzaté dielo bez chýb a nedorobkov. 
 
 

Článok 3. : Čas plnenia predmetu Zmluvy 
 
 
 Predmet Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje splniť nasledovne : 
 
 Zahájenie     :   do 5 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami 
  

Ukončenie montáže      :   do 21 dní od zahájenia  
 

Ukončenie diela t.j. protokolárne odovzdanie a prevzatie riadne vykonaného diela:  
                                                        do 7 dní od preukázaného ukončenia montáže  
 
  

Článok 4. : Cena diela 
 
 

4.1 Na základe zákona č. 18/96 Z.z. o cenách sa dohodla pevná cena na základe predloženej cenovej po-
nuky: 

 
Detekcia úniku CNG a membránový uzáver BAP  ....... ..............     8. 365,75 EUR 
 
20% DPH                               .....................        1. 589,49  EUR  

                       --------------------------------------------- 
Cena celkom vrátane DPH                       ..... ................       9. 955,24  EUR  

  
4.2 Zmluvná cena môže byť zmenená, len ak si prípadné naviac práce, alebo dodávky objednávateľ písom-

ne objedná. Podkladom pre ocenenie naviac prác bude vzájomne odsúhlasený návrh ceny. 
 
 

Článok 5. : Odovzdanie vykonaného diela 
 
 

5.1 Zhotoviteľ odovzdá vykonané dielo objednávateľovi po splnení predmetu plnenia Zmluvy, alebo jeho 
časti  v zmysle bodov článku 2. Pod časťou predmetu plnenia sa pritom rozumie bezozvyškové plnenie 
na príslušných ucelených objektoch alebo súboroch. 

 
5.2 Podkladom pre odovzdanie vykonaného diela, alebo jeho časti bude vzájomne odsúhlasený a potvrdený 

„Súpis vykonaných prác a dodávok“ s príslušnými podkladmi a dokumentmi. 
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5.3 Zhotoviteľ v prípade vzniku naviac prác a zmeny rozsahu predmetu diela, odovzdá 1 vyhotovenie doku-
mentácie skutkového stavu predmetného diela ku dňu odovzdania diela, v prípade ak sa pri realizácii diela 
vyskytnú odchýlky od projektovej dokumentácie. 
 

 
Článok 6. : Platobné podmienky, Fakturácia diela 

  
 
6.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený na jednotlivé dodávky diela vyfakturovať zálohu.  
 
6.2 Zhotoviteľ je oprávnený cenu za vykonané práce vyfakturovať dňom potvrdenia „Súpisu vykonaných 

prác“ a montážneho denníka,  ktoré sú podkladom pre fakturáciu. 
 
6.3 Zhotoviteľ bude fakturovať prevedené práce na základe dokladov v zmysle bodu 6.2. Fakturácia bude 

uskutočnená do výšky 90 % ceny diela.  
 
6.4 Zvyšných 10 % ceny diela bude fakturované po odovzdaní diela v zmysle čl. 12 a kompletnej sprievod-

nej dokumentácie (revíznych správ, certifikátov, poučenia o obsluhe zariadení, projektu skutočného vy-
hotovenia, návodov na obsluhu, záručných listov).  

 
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle Zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.7 Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne 

na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší na-
sledujúci pracovný deň. 

 
6.8 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným prevodom. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej 

odpísania z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 
 
  

Článok 7. : Spoluú časť objednávate ľa 
 
 
7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre začatie prác najneskôr v deň nástupu na montáž, 

ktorý bude upresnený podľa dohody zmluvných strán a zaznamenaný v montážnom  denníku. 
 
7.2 Zhotoviteľ je povinný odpočítať z ceny diela cenu za prípadné dodávky alebo práce zabezpečované ob-

jednávateľom a nezrealizované práce, ktoré boli predmetom ocenenia výkazu výmer v predloženej ce-
novej ponuke. 

 
7.3 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Prípadné zmeny 

termínov plnenia, uvedeného v tejto zmluve, dohodnú zmluvné strany formou očíslovaných písomných 
dodatkov. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeš-
kaní s plnením záväzku a termíny sa primerane posúvajú. 

 
 

Článok 8. : Zvláštne dohody 
 
 
8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe montážny denník. V prípade nesúhlasu so záznamom 

v montážnom denníku je povinná druhá strana vyjadriť svoje stanovisko do dvoch pracovných dní. 
Montážny denník musí byť trvalo k dispozícii zástupcovi objednávateľa. 

 
8.2 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia sa riadia 

ustanoveniami bezpečnostných predpisov. Pri nástupe pracovníkov zhotoviteľa na montážne práce 
zaistí zhotoviteľ u objednávateľa odbornú inštruktáž o bezpečnostných predpisoch na predmetnej 
stavbe, k havarijnému plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a k havarijnému vodohospo-
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dárskemu plánu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať internú smernicu objednávateľa o pohybe pracovní-
kov cudzích firiem v areáli objednávateľa. 

 
8.3 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i protipožiarne opatrenia vyplývajúce 

z povahy vlastných prác zabezpečí na svojich pracoviskách zhotoviteľ. 
 
8.4 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa 

na plnení predmetu diela na vstupnom školení. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa zo špecifikami 
BOZP a PO pracoviska, na ktorom sa bude prevádzať predmet ZoD. 

 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpi-

sov o požiarnej ochrane. Zamestnanci zhotoviteľa nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné 
omamné prostriedky. Majú zákaz pracovať pod ich vplyvom vo všetkých priestoroch objednávateľa, 
prípadne pod ich vplyvom nastupovať na výkon prác. Musia dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli 
DPMK, a.s., a sú povinní používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a  prostriedky. 

 
8.6 Zhotoviteľ je povinný na pracovisku zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpa-

dy, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác alebo jeho činnosťou a svoje práce riadne zabezpečiť proti 
poškodeniu a úrazu. 

 
8.7 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky legislatívne predpisy vyplývajúce zo 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhl. č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch a vyhl. č. 284/ 2001 Z.z. katalóg odpadov. 

 
8.8 Organizácia zhotoviteľa za porušenie predpisov BOZP a PO zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- 

EUR. Pri opakovanom porušení predpisov bude táto pokuta zvýšená na sumu 700,- EUR. 
 
8.9 V prípade vzniku prekážok v práci, alebo v prípade naviac prác z dôvodu projektom neriešených kolízií 

v prevádzke, zhotoviteľ ihneď vykoná zápis do montážneho denníka o zistenej skutočnosti. Objedná-
vateľ vykoná opatrenie k odstráneniu prekážky, prípadne odsúhlasí v montážnom denníku odstráne-
nie tejto prekážky, alebo riešenie ako naviac práce.   

 
8.10 Zhotoviteľ a objednávateľ vykonajú opatrenia na odstránenie prekážok za účelom plynulého vykoná-

vania diela.  
 
8.11 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi prípadné zmeny týkajúce sa organizácie stavby. 
 
8.12 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa funkčných skúšok zariadenia podľa vopred odsúhlaseného progra-

mu.   
 

Článok 9. : Zmluvná pokuta 
 
 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení zjednaných termínov vykonania diela uhradí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 
 
9.2 Úrok z omeškania za platby bude účtovaný v zmysle Obchodného zákonníka. 
 
9.3 Zmluvné pokuty zjednané v tejto Zmluve uhrádza povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 
 

Článok 10. : Odstúpenie od zmluvy 
 
 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva o dielo  nie je jednostranne vypovedateľná a od jej plne-

nia je možné odstúpiť len v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy a pri dlhodobom 
a opakovanom neplnení zmluvných termínov a cenových podmienok. Odstúpenie od Zmluvy je 
právne účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 
10.2 Pri bezdôvodnom odstúpení od zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky preukázateľné ná-

klady spojené s plnením predmetu diela, ktoré boli vynaložené k termínu odstúpenia od zmluvy. 
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10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom začatia, ukončenia prác trvajúcom viac ako 10 pra-
covných dní sa uvedené konanie považuje za závažné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. Vzniknuté náklady z uvedených dôvodov sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť.  

 
Článok 11. : Záruky za akos ť a nedostatky diela 

 
 
11.1 Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku za jeho akosť po dobu 24 mesiacov odo dňa proto-

kolárneho odovzdania a prevzatia diela.  
 
11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezplatne a bezodkladne odstráni nedostatky diela v termínoch do 48 

hodín od nahlásenia chyby (poruchy) v dobe plynutia záručnej doby diela.  Oznámenie o uplatnení 
nároku z nedostatkov diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označe-
nie nedostatku, miesto, kde sa chyba nachádza a popis ako sa  prejavuje.(V prípade nedostatku, 
chyby brániacej bezpečnej prevádzke zariadenia zhotoviteľ odstráni túto chybu okamžite. 

 
11.3 Nedostatky diela sa pri tom myslia chyby na všetkých prvkoch, ktoré sú dodávkou tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ však neručí za chyby a poruchy vzniknuté neodborným zásahom obsluhy. 
 
11.4 Škody vzniknuté chybným zhotovením diela uhradí zhotoviteľ po ich vyčíslení podľa všeobecných 

ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka formou zrážky z ceny diela. 
 
11.5 V prípade preukázania neopodstatnenej reklamácie, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady spo-

jené so zistením opodstatnenosti reklamácie (doprava, obhliadka).  

Ak sa dohodnú na odstránení zistenej závady, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi s tým súvisiace ná-
klady. 

 
 

Článok 12. : Ukon čenie diela 
 
 
12.1 Povinnosť vykonať dielo zhotoviteľom bude splnená podpisom „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

vykonaného diela“ a jeho riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím predmetu diela v mieste 
vykonávania diela a v zmysle predmetu plnenia Zmluvy podľa čl. 3.  

 
12.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela musí byť riadne a platne podpísaný zástupcom 

objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa. 
 
12.3 Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia prevziať dielo i s drobnými chybami a nedorobkami,  

pokiaľ tieto nebránia bezpečnej, ekologicky bezchybnej a trvalej prevádzke. Pre tento prípad sa  v 
„Protokole o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela“ súčasne dohodnú podmienky, dôsledky a ter-
míny ich odstránenia.  Pokiaľ objednávateľ bezdôvodne oddiali prevzatie diela po vyzvaní zhotovite-
ľom – záručná doba sa adekvátne skráti.  

 
 

Článok 13. : Platnos ť zmluvy 
 
 
13.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Ob-

chodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 
13.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové pl-

nenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
13.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú plat-

né, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
13.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
 
13.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
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13.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dvoch vyhotoveniach a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom po jej zverejnení. 

 
13.7 Podpísaní štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu 

uzavrieť, že nie sú im známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tejto zmluvy, že  obsahu zmluvy ro-
zumejú na znak čoho ju podpisujú. 

 
 
V Košiciach  dňa :  27.8.2012                                               V Ľuboticiach dňa: 31.8.2012 
 
Za objednávateľa :                 Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
                         podpísané                                                                             podpísané 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spolo čnos ť                       MeRa service, s.r.o.  
                 JUDr. Zden ěk Schraml                                               Mgr. Jozef Baloga 
                predseda predstavenstva                                        konateľ spoločnosti 
 
 
 

podpísané 
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spolo čnos ť 
                Ing. Juraj Hrehor čák  
           podpredseda predstavenstva  
                  a generálny riaditeľ 
 
 

podpísané 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spolo čnos ť 
                  Ing. Martin Jaš 
              člen predstavenstva  


