

Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb MET č. 1018002513

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

VLASTNÍK:

Mesto Košice

zastúpené:

Sídlo:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

JUDr. Martin Petruško – námestník primátora

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Prima banka Slovensko a.s.

SK03 5600 0000 0004 4248 6001

00691135

2021186904

SK2021186904

(ďalej len „vlastník“)

SPOLOČNOSŤ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

štatutárny orgán:

Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva

sídlo:

Bardejovská 6, 043 29 Košice

IČO:

31 701 914

DIČ:

2020488206

IČ DPH:

SK2020488206

bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK14 1111 0000 0066 1018 6014

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 559/V

(ďalej len „spoločnosť“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta Košice špecifikovaného v článku III. ods. 1. tejto zmluvy.

2. Predmetom zmluvy je tiež úprava podmienok prevádzkovania modernizovaných električkových tratí a súvisiacej infraštruktúry (ďalej len „**modernizovaná trať**“) v súlade s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ (ďalej len „**stavba MET**“). Na projekt realizácie stavby MET bol Mestu Košice ako vlastníkovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311031B896 (int.č.2016002266) (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej medzi Mestom Košice a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „**príslušné ministerstvo**“) dňa 26.11.2016 a zverejnenou v centrálnom registri zmlúv dňa 1.12.2016 pod č. 715/AE00/2016
3. Spoločnosť ako dopravca vykonáva dopravné služby v mestskej hromadnej doprave v meste Košice na základe osobitnej zmluvy (Zmluva o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2023 č. 2009000789 v znení neskorších dodatkov, ktorá je na webovom sídle prijímateľa zverejnená pod názvom: Dodatok č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verej. záujme v MHD na roky 2009 – 2018 č. 2009000789); práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uvedenej zmluvy je vo vzťahu k stavbe MET potrebné vykladať a vykonávať v súlade s touto zmluvou.

III. VYMEDZENIE DOTKNUTÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na nehnuteľnosti – pozemky, stavby a budovy vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnutel'nych vecí, ktoré sú uvedené v prílohe č.1-4 (ďalej spolu len „**dotknutý majetok**“).
2. Účtovná hodnota dotknutého majetku je vyčíslená v prílohe č. 1- 4.

IV. ÚČEL ZMLUVY

Vlastník touto zmluvou prenecháva spoločnosti dotknutý majetok za účelom prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy – električková trakcia vrátane údržby a správy modernizovanej trate zrealizovanej alebo zhodnotenej v rámci projektu realizácie stavby MET.

V. ODPLATA

Zmluvné strany sa dohodli, že za zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom dotknutého majetku neprislúcha spoločnosti žiadna odplata.

VI. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZABEZPEČENIA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na dotknutom majetku. Poistenie dotknutého majetku zabezpečí vlastník.

Povinnosti spoločnosti

2. Spoločnosť je povinná najmä:
 - a) chrániť dotknutý majetok a udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím na jeho opotrebenie,
 - b) vykonávať bežnú údržbu a odstraňovať náhodné havárie v súlade s osobitnými právnymi predpismi (predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebného zákona a pod.),
 - c) umožniť vlastníčkovi vykonať kontrolu využívania dotknutého majetku podľa zväzenia vlastníka,
 - d) vykonávať údržbu a náklady s týmto spojené ako aj všetky ostatné náklady spojené s využívaním – prevádzkovaním dotknutého majetku financovať v súlade s finančným plánom schváleným na príslušný rok pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy,
 - e) písomne oznamovať vlastníčkovi, minimálne počas trvania záručnej doby stavby MET, v lehote do troch (3) dní od zistenia vady stavby MET, všetky rozhodujúce skutočnosti potrebné k uplatneniu práv a nárokov zo zodpovednosti za vady diela s popisom prípadných väd a toho, ako sa jednotlivá vada prejavuje, spolu s návrhom nároku zo zodpovednosti za vady. Spoločnosť súčasne predloží vlastníčkovi všetky potrebné písomné podklady potrebné k riadnemu uplatneniu reklamácie voči zhotoviteľovi stavby MET. V prípade ak dôjde k postúpeniu práv zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MET, z vlastníka na spoločnosť, alebo ak vlastník za týmto účelom splnomocní spoločnosť (v zmysle ods. 9 tohto článku), spoločnosť je povinná písomne oznamovať vlastníčkovi uplatnenie jednotlivých reklamácií voči zhotoviteľovi stavby MET, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení jednotlivej reklamácie. Postúpenie práv zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MET, z vlastníka na spoločnosť, je povinná písomne bez zbytočného odkladu v mene vlastníka oznámiť spoločnosť zhotoviteľovi stavby MET.
3. Spoločnosť nie je oprávnená odpredávať dotknutý majetok a dohodnúť právo prednostnej kúpy. S poukazom aj na zmluvné podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP spoločnosť nie je taktiež oprávnená dotknutý majetok prenajať, a ani prenechať tento majetok tretím osobám do akéhokoľvek iného užívania.
4. Spoločnosť je povinná pri výkone oprávnení dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov, Štatútu mesta Košice a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a iné súvisiace interné predpisy mesta Košice.
5. Spoločnosť je povinná dodržiavať zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ a ďalšie súvisiace právne predpisy.
6. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov prechádzajú z vlastníka na spoločnosť.
7. Spoločnosť preberá na seba povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oprávnenia spoločnosti

8. Vlastník týmto splnomocňuje spoločnosť, aby v celom rozsahu zastupovala a robila za neho všetky právne úkony hmotnoprávne i procesné vo veciach súvisiacich s dotknutým majetkom mesta Košice. Spoločnosť je oprávnená zastupovať vlastníka v sporoch a konaniach týkajúcich sa dotknutého majetku a uplatňovala práva s týmto majetkom súvisiace. Vlastník je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek odvolať alebo zúžiť jeho rozsah.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek splnomocniť spoločnosť, aby v mene vlastníka uplatňovala zodpovednosť za vady diela – stavby MET bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnou zmluvou o dielo voči zhotoviteľovi. O uplatnení zodpovednosti za vady bude spoločnosť bezodkladne informovať vlastníka. Pri postupe spoločnosti podľa tohto odseku je spoločnosť povinná dodržiavať pokyny vlastníka.

Účtovné vzťahy

10. Evidencia dotknutého majetku v účtovníctve:
 - a) vlastník sleduje dotknutý majetok na súvahových účtoch triedy 0 a odpisuje ho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 - b) spoločnosť tento majetok sleduje na podsúvahových účtoch v súlade s platnými postupmi účtovania.
11. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelnú inventarizáciu dotknutého majetku, a to vždy k 31. 10. príslušného roka, ak vlastník neustanoví inak. Inventúrne súpisy a zápisy o vykonanej inventarizácii v súlade s účinnou Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov mesta Košice je spoločnosť povinná predkladať na prerokovanie v ÚIK Mesta Košice. Spoločnosť je povinná vyčísliť inventarizačný rozdiel a tiež hodnoty opravných položiek.
12. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelné vyrad'ovanie fyzicky a morálne opotrebovaného dotknutého majetku. Vyrad'ovacie protokoly podpísané oprávnenou osobou s príslušnou dokumentáciou je spoločnosť povinná predkladať k 15. 3. a 15. 9. príslušného roka na príslušný útvar MMK (oddelenie právne a majetkové).

VII. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVANIA MODERNIZOVANEJ TRATE

Základné ustanovenia

1. Úlohou spoločnosti (pre účely tohto článku VII. zmluvy ďalej označený aj ako „prevádzkovateľ“) je zabezpečiť prevádzkovanie modernizovanej trate v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej spolu len „*zákony o dráhach*“) a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Vzhľadom na to, že realizácia stavby MET bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, spoločnosť ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil s obsahom príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých príloh, a to predovšetkým v časti týkajúcej sa úpravy podmienok a rozsahu povinností Mesta Košice ako vlastníka priamo alebo nepriamo súvisiacimi s prevádzkovaním modernizovanej trate. V tomto rozsahu prevádzkovateľ zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre prijímateľa – Mesto Košice. Vlastník zároveň bude bezodkladne informovať spoločnosť o uzatvorených dodatkoch k zmluve o poskytnutí NFP.
3. Pri plnení predmetu zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v období trvania zmluvy o poskytnutí NFP a minimálne päť rokov od ukončenia finančnej realizácie projektu realizácie stavby MET nedošlo k podstatnej zmene projektu definovanej v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Povinnosti prevádzkovateľa

4. Prevádzkovanie modernizovanej trate je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať samostatne s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy osobami s potrebnou kvalifikáciou. Prítom je povinný dodržiavať pokyny vlastníka v súlade s jeho záujmami.
5. Úpravy a zmeny modernizovanej trate so zreteľom na projekt realizácie MET nie je prevádzkovateľ oprávnený vykonať bez písomného súhlasu vlastníka. Zmluvné strany berú na vedomie, že takéto úpravy a zmeny môžu podliehať predchádzajúcemu súhlasu príslušného ministerstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa podľa zákonov o dráhach. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počas prevádzkovania modernizovaných tratí mal v platnosti príslušné povolenia a licencie, ak sa vyžadujú podľa osobitných právnych predpisov.
7. Prevádzkovateľ ročne predloží vlastníkovi správu o činnosti súvisiacej s touto zmluvou za účelom vypracovania monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; za týmto účelom je vlastník oprávnený ukladať spoločnosti záväzné pokyny.
8. Prevádzkovateľ je povinný užívať dotknutý majetok výlučne na stanovený účel v súlade s príslušným projektom realizácie stavby MET.
9. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na označenie dotknutého majetku informáciou o spôsobe nadobudnutia (trvalo vysvetľujúcou tabuľou resp. označenými nálepkami).
10. Prevádzkovateľ zabezpečí cestou servisných firiem odstránenie prípadných porúch na technickom vybavení po uplynutí záručnej lehoty na vlastné náklady.

Kontrola prevádzky modernizovanej trate

11. Vlastník má právo kontrolovať prevádzkovateľa za jeho účasti prostredníctvom zodpovedného zamestnanca priebežnou kontrolou vykonávania prác súvisiacich s prevádzkovaním modernizovanej trate a konzultovať ich ďalší postup.
12. V prípade zistenia nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie modernizovanej trate má vlastník právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie nedostatkov.
13. Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dotknutý majetok na účely kontroly zástupcovi vlastníka, štátnym orgánom alebo iným oprávneným osobám v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade kontroly inou osobou ako vlastníkom sa kontrola vykoná výlučne za prítomnosti vlastníka.

VIII. TRVANIE A ZÁNİK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva končí :
 - a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu
 - b) výpoveďou zmluvných strán s 3-mesačnou výpoveďnou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
3. Vlastník si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - a) ak spoločnosť stratí spôsobilosť vykonávať účel tejto zmluvy,
 - b) v prípade podstatného porušenia zmluvy, najmä ak ide o povinnosti spoločnosti ako prevádzkovateľa modernizovanej trate podľa čl. VII. zmluvy, ak spoločnosť neodstránila zistené nedostatky ani v primeranej lehote ustanovenej vlastníkom.
4. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo spoločnosti doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom.
5. Po skončení zmluvy je spoločnosť povinná vrátiť dotknutý majetok v stave zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania. Odovzdanie sa uskutoční protokolárne do 10 dní od ukončenia tejto zmluvy. Spoločnosť nie je oprávnená po skončení zmluvy požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci, ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť zmluvne upravené iba písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú súčasťou tejto zmluvy.
2. Súčasťou zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého majetku.
3. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa 23 -11- 2018

ZA VLASTNÍKA:




JUDr. Martin Petruško
námestník primátora



ZA SPOLOČNOSŤ:

Depravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
KOŠICE 1



Ing. Richard Majza, MBA
predseda predstavenstva



Ing. Juraj Krempaský
člen predstavenstva

Číslo SO/PS	Názov	Cena s DPH	KS
UČS 12	Ul. Zimná a B. Němcovej, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická		
PS 12-22-01	PS 12-22-01 TÚ Zimná - Němcovej, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie	60 230,23	2224
2 PS 12-22-11	PS 12-22-11 TÚ Zimná - Němcovej, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	30 706,40	2224
3 PS 12-22-21	PS 12-22-21 TÚ Zimná - Němcovej, zastávka Zimná - informačný systém	24 403,76	2224
4 PS 12-22-22	PS 12-22-22 TÚ Zimná - Němcovej, zastávka Technická univerzita - informačný	43 877,72	2224
5 PS 12-22-31	PS 12-22-31 TÚ Zimná - Němcovej, Kamerový systém	30 713,33	2224
6 PS 12-22-61	PS 12-22-61 TÚ Zimná - Němcovej, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	18 561,40	2224
7 PS 12-22-71	PS 12-22-71 TÚ Zimná - Němcovej, Ochrany a úpravy zavesených optických	129 705,46	2224
8 PS 12-23-41	PS 12-23-41 TÚ Zimná - Němcovej, Úpravy v riadiacom a monitorovacom	58 091,90	2224
9 PS 12-23-42	PS 12-23-42 TÚ Zimná - Němcovej, Doplnenie traťového informačného systému	20 797,25	2224
10 SO 12-02-01	SO 12-02-01 TÚ Zimná - Němcovej, Príprava územia a demontáže	4 356,07	2122
11 SO 12-02-11	SO 12-02-11 TÚ Zimná - Němcovej, demontáž koľajového zvršku	217 837,81	2122
12 SO 12-04-01	SO 12-04-01 TÚ Zimná - Němcovej, koľajový spodok	275 368,44	2122
13 SO 12-04-01.1	SO 12-04-01.1 TÚ Zimná - Němcovej, odkanalizovanie koľajiska	55 146,37	2223
14 SO 12-05-01	SO 12-05-01 TÚ Zimná - Němcovej, koľajový zvršok	2 114 448,77	2122
15 SO 12-05-01.1	SO 12-05-01.1 TÚ Zimná - Němcovej, koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič	1 597,88	2224
16 SO 12-06-01	SO 12-06-01 TÚ Zimná - Němcovej, zastávka Zimná - nástupištia	46 102,98	2112
17 SO 12-06-02	SO 12-06-02 TÚ Zimná - Němcovej, zastávka Technická univerzita - nástupištia	48 832,51	2112
18 SO 12-07-51	SO 12-07-51 TÚ Zimná - Němcovej, Kábelovod a chráničková trasa	1 021 874,31	2224
19 SO 12-08-01	SO 12-08-01 TÚ Zimná - Němcovej, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných	144 963,26	2222
20 SO 12-08-11	SO 12-08-11 TÚ TÚ Zimná - Němcovej, ochrany a úpravy rozvodov plynových	64 040,53	2221
21 SO 12-08-21	SO 12-08-21 TÚ Zimná - Němcovej, ochrany a úpravy horúcovodov	9 576,46	2222
22 SO 12-09-01	SO 12-09-01 TÚ Zimná - Němcovej, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných	169 520,66	2223
23 SO 12-23-02	SO 12-23-02 TÚ Zimná - Němcovej, osvetlenie prístreškov	13 517,14	2224
24 SO 12-23-31.2a	SO 12-23-31.2a TÚ Zimná - Němcovej, odberné elektrické zariadenie pre DPMK	1 453,67	2224
25 SO 12-23-31.2b	SO 12-23-31.2b TÚ Zimná - Němcovej, odberné el. zariadenie pre DPMK	1 119,72	2224
26 SO 12-23-31.3	SO 12-23-31.3 TÚ Zimná - Němcovej, prípojky NN pre DPMK, napájacie	37 104,83	2224
27 SO 12-23-33	SO 12-23-33 TÚ Zimná - Němcovej, Ochrany a úpravy NN vedení v správe VSD	49 696,79	2224
28 SO 12-23-34	SO 12-23-34 TÚ Zimná-Němcovej, EPD-polarizačná drenáž	2 416,69	2224
29 SO 12-25-01	SO 12-25-01 TÚ Zimná - Němcovej, Ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD	65 498,11	2224
30 SO 12-26-01	SO 12-26-01 TÚ Zimná - Němcovej, trakčné vedenie	566 242,03	2224
31 SO 12-26-02	SO 12-26-02 TÚ Zimná - Němcovej, Napájacie a spätné vedenie	342 067,68	2224
32 SO 12-26-03	SO 12-26-03 TÚ Zimná - Němcovej, ukoľajnenie	21 442,46	2224
33	Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS	41 114,74	
Spolu		5 732 427,36	

	Číslo SO/PS	Názov	Cena s DPH	KS
	UČS 13	Obratisko Botanická záhrada		
1	PS 13-22-01	PS 13-22-01 Obratisko Botanická záhrada, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie	18 748,00	2224
2	PS 13-22-11	PS 13-22-11 Obratisko Botanická záhrada, Prenosové zariadenie pre riadenie	16 892,59	2224
3	PS 13-22-21	PS 13-22-21 Obratisko Botanická záhrada, zastávka Botanická záhrada -	32 113,85	2224
4	PS 13-22-31	PS 13-22-31 Obratisko Botanická záhrada, Kamerový systém	12 846,85	2224
5	PS 13-22-61	PS 13-22-61 Obratisko Botanická záhrada, Ochrany a úpravy oznamovacích	7 438,20	2224
6	PS 13-22-71	PS 13-22-71 Obratisko Botanická záhrada, Ochrany a úpravy zavesených	5 744,35	2224
7	PS 13-23-41	PS 13-23-41 Obratisko Botanická záhrada, Úpravy v riadiacom a monitorovacom	58 091,89	2224
8	PS 13-23-42	PS 13-23-42 Obratisko Botanická záhrada, Doplnenie traťového informačného	18 771,60	2224
9	PS 13-23-43	PS 13-23-43 Obratisko Botanická záhrada, Diaľkové ovládanie a monitorovanie	22 282,75	2224
10	SO 13-02-01	SO 13-02-01 Obratisko Botanická záhrada, Príprava územia a demontáže	4 000,56	2122
11	SO 13-02-11	SO 13-02-11 Obratisko Botanická záhrada, demontáž koľajového zvršku	49 477,63	2122
12	SO 13-04-01	SO 13-04-01 Obratisko Botanická záhrada, koľajový spodok	101 923,68	2122
13	SO 13-04-01.1	SO 13-04-01.1 Obratisko Botanická záhrada, odkanalizovanie koľajiska	4 354,48	2223
14	SO 13-05-01	SO 13-05-01 Obratisko Botanická záhrada, koľajový zvršok	622 321,64	2122
15	SO 13-05-01.1	SO 13-05-01.1 Obratisko Botanická záhrada, koľajový zvršok, koľaj ako spätný	5 019,97	2224
16	SO 13-06-01	SO 13-06-01 Obratisko Botanická záhrada, zastávka Botanická záhrada -	21 636,64	2112
17	SO 13-07-51	SO 13-07-51 Obratisko Botanická záhrada, Kábelovod a chráničková trasa	193 318,09	2224
18	SO 13-08-01	SO 13-08-01 Obratisko Botanická záhrada, ochrana a úpravy rozvodov	0,00	2222
19	SO 13-08-11	SO 13-08-11 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy rozvodov plynových	9 040,54	2221
20	SO 13-08-21	SO 13-08-21 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy horúcovodov	4 484,33	2222
21	SO 13-09-01	SO 13-09-01 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy rozvodov	53 624,46	2223
22	SO 13-23-11	SO 13-23-11 Obratisko Botanická záhrada, elektrické mazníky	73 120,01	2224
23	SO 13-23-21	SO 13-23-21 Obratisko Botanická záhrada, elektrické ovládanie výhybiek	61 211,93	2224
24	SO 13-23-22	SO 13-23-22 Obratisko Botanická záhrada, EOV - elektrický ohrev výhybiek	12 045,98	2224
25	SO 13-23-31.1, 31.2	SO 13-23-31.1, 31.2 Obratisko Botanická záhrada, prípojky NN pre DPMK	2 896,93	2224
26	SO 13-23-31.3	SO 13-23-31.3 Obratisko Botanická záhrada, prípojky NN pre DPMK, napájacie	13 828,93	2224
27	SO 13-23-34	SO 13-23-34 Obratisko Botanická záhrada, EPD - elektrická polorizačná drenáž	981,29	2224
28	SO 13-26-01	SO 13-26-01 Obratisko Botanická záhrada, trakčné vedenie	228 360,66	2224
29	SO 13-26-02	SO 13-26-02 Obratisko Botanická záhrada, Napájacie a spätné vedenie	58 859,69	2224
30	SO 13-26-03	SO 13-26-03 Obratisko Botanická záhrada, ukoľajnenie	9 406,26	2224
31	Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS		38 635,91	
	Spolu		1 761 479,69	

P.č.	Číslo SO/PS	Názov	Cena s DPH	KS
	UČS 14	Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)		
1	PS 14-22-01	PS 14-22-01 TÚ NMM-Havlíčková, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	89 749,58	2224
2	PS 14-22-02	PS 14-22-02 Obratisko Havlíčkova, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	15 949,58	2224
3	PS 14-22-11	PS 14-22-11 TÚ NMM-Havlíčková, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	99 596,92	2224
4	PS 14-22-12	PS 14-22-12 Obratisko Havlíčkova, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	17 227,57	2224
5	PS 14-22-21	PS 14-22-21 TÚ NMM-Havlíčková, zastávka Poliklinika Sever - informačný systém	24 630,79	2224
6	PS 14-22-22	PS 14-22-22 TÚ NMM-Havlíčková, zastávka Krajský úrad - informačný systém	42 556,32	2224
7	PS 14-22-23	PS 14-22-23 TÚ NMM-Havlíčková, zastávka Havlíčkova - informačný systém	14 772,29	2224
8	PS 14-22-24	PS 14-22-24 TÚ NMM-Havlíčková, zastávka Bocatiova - informačný systém	24 507,61	2224
9	PS 14-22-31	PS 14-22-31 TÚ NMM-Havlíčková, Kamerový systém	62 776,32	2224
10	PS 14-22-32	PS 14-22-32 Obratisko Havlíčkova, Kamerový systém	13 988,72	2224
11	PS 14-22-41	PS 14-22-41 TÚ NMM-Havlíčková, Rádiový systém	56 512,91	2224
12	PS 14-22-51	PS 14-22-51 TÚ NMM-Havlíčková, Meniarenň „A“ - zabezpečenie objektu	32 695,76	2224
13	PS 14-22-61	PS 14-22-61 TÚ NMM-Havlíčková, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	18 941,02	2224
14	PS 14-22-71	PS 14-22-71 TÚ NMM-Havlíčková, Ochrany a úpravy zavesených optických vedení	207 410,44	2224
15	PS 14-23-41	PS 14-23-41 TÚ NMM-Havlíčková, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	52 689,97	2224
16	PS 14-23-42	PS 14-23-42 TÚ NMM-Havlíčková, Doplnenie traťového informačného systému	30 790,56	2224
17	PS 14-23-43	PS 14-23-43 TÚ NMM-Havlíčková, obratisko Havlíčkova - diaľkové ovládanie a monitorovanie	18 231,31	2224
18	PS 14-23-51	PS 14-23-51 TÚ NMM-Havlíčková, Meniarenň A - riadiaci systém meniarne, diaľkové ovládanie	99 662,35	2224
19	PS 14-24-01	PS 14-24-01 TÚ NMM-Havlíčková, Meniarenň „A“ - 22kV a časť AC	328 696,38	2302
20	PS 14-24-02.1	PS 14-24-02.1 TÚ NMM - Havlíčkova, Meniarenň „A“ - 600 (750V) - DC - technológia	1 102 480,61	2302
21	PS 14-24-02.2	PS 14-24-02.2 TÚ NMM - Havlíčkova, Meniarenň „A“ - 600 (750V) - DC - vlastná spotreba	119 440,42	2302
22	PS 14-24-03	PS 14-24-03 TÚ NMM-Havlíčková, Meniarenň A - riadiaci systém	70 357,13	2224
23	SO 14-02-01	SO 14-02-01 TÚ NMM - Havlíčkova, Príprava územia a demontáže	27 574,63	2122
24	SO 14-02-11	SO 14-02-11 TÚ NMM - Havlíčkova, Demontáž koľajového zvršku	487 433,69	2122
25	SO 14-04-01	SO 14-04-01 TÚ NMM - Havlíčkova, Koľajový spodok	516 776,59	2122
26	SO 14-04-01.1	SO 14-04-01.1 TÚ NMM - Havlíčkova, Odkanalizovanie koľajiska	18 036,78	2223
27	SO 14-05-01	SO 14-05-01 TÚ NMM - Havlíčkova, Koľajový zvršok	3 797 308,44	2122
28	SO 14-05-01.1	SO 14-05-01.1 TÚ NMM - Havlíčkova, Koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič	4 912,84	2224
29	SO 14-06-01	SO 14-06-01 TÚ NMM - Havlíčkova, Zastávka Krajský úrad - nástupištia	56 362,25	2112
30	SO 14-06-02	SO 14-06-02 TÚ NMM - Havlíčkova, Zastávka Poliklinika Sever - nástupištia	53 303,60	2112
31	SO 14-06-03	SO 14-06-03 TÚ NMM - Havlíčkova, Zastávka Bocatiova - nástupištia	61 316,27	2112
32	SO 14-07-51	SO 14-07-51 TÚ NMM - Havlíčkova, Kábelovod a chráničková trasa	918 090,79	2224
33	SO 14-07-52	SO 14-07-52 TÚ NMM - Havlíčkova, UČS 05 Kábelovod a chráničková trasa	51 009,18	2224
34	SO 14-08-01	SO 14-08-01 TÚ NMM - Havlíčkova, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných potrubí	680 550,61	2222
35	SO 14-08-11	SO 14-08-11 TÚ NMM-Havlíčková, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí	72 125,06	2221
36	SO 14-08-21	SO 14-08-21 TÚ NMM - Havlíčkova, ochrany a úpravy horúcovodov	3 138,31	2222
37	SO 14-09-01	SO 14-09-01 TÚ NMM - Havlíčkova, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí	806 604,16	2223
38	SO 14-09-01.1	SO 14-09-01.1 TÚ NMM - Havlíčkova, stavebné úpravy kanalizácie	49 293,72	2223
39	SO 14-20-01	SO 14-20-01 TÚ NMM-Havlíčková, Meniarenň „A“ - stavebné úpravy	19 207,72	2302
40	SO 14-20-01.1	SO 14-20-01.1 Stavebná časť	374 498,74	2302
41	SO 14-20-01.2	SO 14-20-01.2 Statika	0,00	2302
42	SO 14-20-01.3	SO 14-20-01.3 Požiarna ochrana	1 382,78	2302
43	SO 14-20-01.4	SO 14-20-01.4 Elektroinštalácia	28 922,86	2302
44	SO 14-20-01.5	SO 14-20-01.5 Zdravotechnika	18 238,92	2302
45	SO 14-20-01.6	SO 14-20-01.6 Vykurovanie	1 678,18	2302
46	SO 14-20-01.7	SO 14-20-01.7 Vzdúchotechnika	15 417,91	2302
47	SO 14-20-02.1	SO 14-20-02.1 Prístrešky na električkových nástupištiach	0,00	2112
48	SO 14-23-03	TÚ NMM-Havlíčková, osvetlenie prístreškov	15 589,84	2224
49	SO 14-23-04.1, 04.2	SO 14-23-04.1, 04.2 TÚ NMM-Havlíčková, prípojky NN pre CSS	2 366,38	2224
50	SO 14-23-31.1	SO 14-23-31.1 TÚ NMM-Havlíčková, prípojky NN pre DPMK, úprava distribučnej siete	0,00	2224

P.č.	Číslo SO/PS	Názov	Cena s DPH	KS
51	SO 14-23-31.1a	SO 14-23-31.1a TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Bacatiova	1 395,36	2224
52	SO 14-23-31.1b	SO 14-23-31.1b TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Poliklinika Sever	3 082,07	2224
53	SO 14-23-31.1c	SO 14-23-31.1c TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Krajský úrad	1 190,82	2224
54	SO 14-23-31.2	SO 14-23-31.2 TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, odberné elektrické zariadenie	0,00	2224
55	SO 14-23-31.2a	SO 14-23-31.2a TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Bacatiova	735,56	2224
56	SO 14-23-31.2b	SO 14-23-31.2b TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Poliklinika Sever	911,44	2224
57	SO 14-23-31.2c	SO 14-23-31.2c TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Krajský úrad	777,18	2224
58	SO 14-23-31.2d	SO 14-23-31.2d TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadenie pre DPMK Meniareň „A“	4 769,27	2224
59	SO 14-23-31.3	TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, napájacie vedenie	56 601,67	2224
60	SO 14-23-32	SO 14-23-32 TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Havlíčkova -prípojky NN, napájacie vedenie	31 560,14	2224
61	SO 14-23-34	SO 14-23-34 TÚ NMM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení v správe VSD	18 197,34	2224
62	SO 14-23-35	SO 14-23-35 TÚ NMM-Havlíčkova, EPD - polarizačná drenáž	4 679,14	2224
63	SO 14-25-01	SO 14-25-01 TÚ NMM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD	81 206,62	2224
64	SO 14-25-10	SO 14-25-10 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - preložka VN prípojky, úprava distribučnej siete	0,00	2224
65	SO 14-25-10.1	SO 14-25-10.1 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - VN prípojka, úprava distribučnej siete	66 638,76	2224
66	SO 14-25-10.2	SO 14-25-10.2 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - VN prípojka, napájacie vedenie	29 551,07	2224
67	SO 14-26-01	SO 14-26-01 TÚ NMM - Havlíčkova, trakčné vedenie	794 063,86	2224
68	SO 14-26-02	SO 14-26-02 TÚ NMM - Havlíčkova, obratisko Havlíčkova - úpravy trakčného vedenia	486 532,32	2224
69	SO 14-26-03	SO 11-26-03 TÚ NMM-Havlíčkova, Napájacie a spätné vedenie	706 058,91	2224
70	SO 14-26-04	SO 14-26-04 TÚ NMM - Havlíčkova, ukoľajnenie	37 235,96	2224
71	Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS		66 660,46	
Spolu			13 016 652,76	

P.č.	Číslo SO/PS	Názov	Cena s DPH	KS
	UČS 15	Križovatka VSS		
1	PS 15-22-01	PS 15-22-01 Križovatka VSS, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	59 897,41	2224
2	PS 15-22-11	PS 15-22-11 Križovatka VSS, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy	24 076,79	2224
3	PS 15-22-21	PS 15-22-21 Križovatka VSS, zastávka Križovatka VSS - informačný systém	80 566,46	2224
4	PS 15-22-31	PS 15-22-31 Križovatka VSS, Kamerový systém	57 379,76	2224
5	PS 15-22-61	PS 15-22-61 Križovatka VSS, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	19 569,83	2224
6	PS 15-22-71	PS 15-22-71 Križovatka VSS, Ochrany a úpravy zavesených optických vedení	97 805,33	2224
7	PS 15-23-41	PS 15-23-41 Križovatka VSS, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	65 505,60	2224
8	PS 15-23-42	PS 15-23-42 Križovatka VSS, Doplnenie traťového informačného systému	22 687,97	2224
9	PS 15-23-43	PS 15-23-43 Križovatka VSS, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	59 419,78	2224
10	SO 15-02-01	SO 15-02-01 Križovatka VSS, Príprava územia a demontáže	26 177,96	2122
11	SO 15-02-11	SO 15-02-11 Križovatka VSS, Demontáž koľajového zvršku	319 519,62	2122
12	SO 15-04-01	SO 15-04-01 Križovatka VSS, Koľajový spodok	369 821,75	2122
13	SO 15-04-01.1	SO 15-04-01.1 Križovatka VSS, Odkanalizovanie koľajiska	17 567,89	2223
14	SO 15-05-01	SO 15-05-01 Križovatka VSS, Koľajový zvršok	3 883 470,03	2122
15	SO 15-05-01.1	SO 15-05-01.1 Križovatka VSS, Koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič	22 157,15	2224
16	SO 15-06-01	SO 15-06-01 Križovatka VSS, Zastávka križovatka VSS - nástupištia	92 864,11	2112
17	SO 15-07-21	SO 15-07-21 Križovatka VSS, Úpravy komunikácií privádzačov rýchlostnej cesty	286 891,90	2112
18	SO 15-07-22	SO 15-07-22 Križovatka VSS, Úpravy komunikácie I. triedy č.68	308 242,57	2112
19	SO 15-07-51	SO 15-07-51 Križovatka VSS, Kábelovod a chráničková trasa	502 373,77	2224
20	SO 15-08-01	SO 15-08-01 Križovatka VSS, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných potrubí	292 059,44	2222
21	SO 15-08-11	SO 15-08-11 Križovatka VSS, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí	125 752,54	2221
22	SO 15-08-21	SO 15-08-21 Križovatka VSS, ochrany a úpravy horúcovodov	3 869,59	2222
23	SO 15-09-01	SO 15-09-01 Križovatka VSS, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí	136 204,37	2223
24	SO 15-09-01.1	SO 15-09-01.1 Križovatka VSS, Stavebné úpravy kanalizácie	35 549,56	2223
25	SO 15-12-11	SO 15-12-11 Križovatka VSS, rekonštrukcia cestného nadjazdu č.318 rýchlostnej	445 420,36	2112
26	SO 15-12-12	SO 15-12-12 Križovatka VSS, Rekonštrukcia cestného nadjazdu č.71 privádzača k	29 418,55	2112
27	SO 15-12-13	SO 15-12-13 Križovatka VSS, Rekonštrukcia mosta č.72 na ceste I. triedy ponad	42 900,01	2112
28	SO 15-20-11.1	SO 15-20-11.1 Križovatka VSS, Prístrešky na električkových nástupištiach	1 934,28	2112
29	SO 15-23-02	SO 15-23-02 Križovatka VSS, osvetlenie prístreškov	10 474,68	2224
30	SO 15-23-11	SO 15-23-11 Križovatka VSS, elektrické mazníky	152 868,85	2224
31	SO 15-23-21	SO 15-23-21 Križovatka VSS, elektrické ovládanie výhybiek	220 451,68	2224
32	SO 15-23-22	SO 15-23-22 Križovatka VSS, EOv - elektrický ohrev výhybiek	40 027,66	2224
33	SO 15-23-31.2	SO 15-23-31.2 Križovatka VSS, prípojky NN pre DPMK, odberné elektrické	1 363,81	2224
34	SO 15-23-31.3	SO 15-23-31.3 Križovatka VSS, prípojky NN pre DPMK, napájacie vedenie	39 037,27	2224
35	SO 15-26-01	SO 15-26-01 Križovatka VSS, trakčné vedenie	530 266,69	2224
36	SO 15-26-02	SO 15-26-02 Križovatka VSS, Napájacie a spätné vedenie	217 232,88	2224
37	SO 15-26-03	SO 15-26-03 Križovatka VSS, ukoľajnenie	32 962,58	2224
38		Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS	51 531,86	
	Spolu		8 725 322,34	