

Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb MEU č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

VLASTNÍK:

Mesto Košice

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor
sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej len „*vlastník*“)

SPOLOČNOSŤ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

štatutárny orgán: Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva
sídlo: Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
IBAN: SK14 1111 0000 0066 1018 6014
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa,
vložka č. 559/V

(ďalej len „*spoločnosť*“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta Košice špecifikovaného v článku III. ods. 1. tejto zmluvy.

2. Predmetom zmluvy je tiež úprava podmienok prevádzkovania modernizovaných električkových tratí a súvisiacej infraštruktúry (ďalej len „*modernizovaná trať*“) v súlade s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu stavby „Modernizácia električkových uzlov“ (ďalej len „*stavba MEU*“). Na projekt realizácie stavby MEU bol Mestu Košice ako vlastníkovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2015001238 (ďalej len „*zmluva o poskytnutí NFP*“) uzatvorenej medzi Mestom Košice a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „*príslušné ministerstvo*“) dňa 10. 6. 2015 a zverejnenou v centrálnom registri zmlúv dňa 17. 6. 2015 pod č. 436/A800/2015.
3. Spoločnosť ako dopravca vykonáva dopravné služby v mestskej hromadnej doprave v meste Košice na základe osobitnej zmluvy (Zmluva o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2023 č. 2009000789 v znení neskorších dodatkov, prístupná na webovom sídle vlastníka); práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uvedenej zmluvy je vo vzťahu k stavbe MEU potrebné vykladať a vykonávať v súlade s touto zmluvou.

III. VYMEDZENIE DOTKNUTÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na nehnuteľnosti – pozemky, stavby a budovy vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnutel'ných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej spolu len „*dotknutý majetok*“).
2. Účtovná hodnota dotknutého majetku je vyčíslená v prílohe č. 1.

IV. ÚČEL ZMLUVY

Vlastník touto zmluvou prenecháva spoločnosti dotknutý majetok za účelom prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy – električková trakcia vrátane údržby a správy modernizovanej trate zrealizovanej alebo zhodnotenej v rámci projektu realizácie stavby MEU.

V. ODPLATA

Zmluvné strany sa dohodli, že za zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom dotknutého majetku neprislúcha spoločnosti žiadna odplata.

VI. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZABEZPEČENIA ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na dotknutom majetku. Poistenie dotknutého majetku zabezpečí vlastník.

Povinnosti spoločnosti

2. Spoločnosť je povinná najmä:
 - a) chrániť dotknutý majetok a udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím na jeho opotrebenie,
 - b) vykonávať bežnú údržbu a odstraňovať náhodné havárie v súlade s osobitnými právnymi predpismi (predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebného zákona a pod.),
 - c) umožniť vlastníkovi vykonať kontrolu využívania dotknutého majetku podľa zväženia vlastníka,
 - d) vykonávať údržbu a náklady s týmto spojené ako aj všetky ostatné náklady spojené s využívaním – prevádzkovaním dotknutého majetku financovať v súlade s finančným plánom schváleným na príslušný rok pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy,
 - e) písomne oznamovať vlastníkovi, minimálne počas trvania záručnej doby stavby MEU, v lehote do troch (3) dní od zistenia vady stavby MEU, všetky rozhodujúce skutočnosti potrebné k uplatneniu práv a nárokov zo zodpovednosti za vady diela s popisom prípadných väd a toho, ako sa jednotlivá vada prejavuje, spolu s návrhom nároku zo zodpovednosti za vady. Spoločnosť súčasne predloží vlastníkovi všetky potrebné písomné podklady potrebné k riadnemu uplatneniu reklamácie voči zhotoviteľovi stavby MEU. V prípade ak dôjde k postúpeniu práv zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MEU, z vlastníka na spoločnosť, alebo ak vlastník za týmto účelom splnomocní spoločnosť (v zmysle ods. 9 tohto článku), spoločnosť je povinná písomne oznamovať vlastníkovi uplatnenie jednotlivých reklamácií voči zhotoviteľovi stavby MEU, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení jednotlivých reklamácií. Postúpenie práv zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MEU, z vlastníka na spoločnosť, je povinná písomne bez zbytočného odkladu v mene vlastníka oznámiť spoločnosť zhotoviteľovi stavby MEU.
3. Spoločnosť nie je oprávnená odpredávať dotknutý majetok a dohodnúť právo prednostnej kúpy. S poukazom aj na zmluvné podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP spoločnosť nie je taktiež oprávnená dotknutý majetok prenajať, a ani prenechať tento majetok tretím osobám do akéhokoľvek iného užívania.
4. Spoločnosť je povinná pri výkone oprávnení dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov, Štatútu mesta Košice a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a iné súvisiace interné predpisy mesta Košice.
5. Spoločnosť je povinná dodržiavať zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ a ďalšie súvisiace právne predpisy.
6. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov prechádzajú z vlastníka na spoločnosť.

7. Spoločnosť preberá na seba povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oprávnenia spoločnosti

8. Vlastník týmto splnomocňuje spoločnosť, aby v celom rozsahu zastupovala a robila za neho všetky právne úkony hmotnoprávne i procesné vo veciach súvisiacich s dotknutým majetkom mesta Košice. Spoločnosť je oprávnená zastupovať vlastníka v sporoch a konaniach týkajúcich sa dotknutého majetku a uplatňovala práva s týmto majetkom súvisiace. Vlastník je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek odvolať alebo zúžiť jeho rozsah.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek splnomocniť spoločnosť, aby v mene vlastníka uplatňovala zodpovednosť za vady diela – stavby MEU bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnou zmluvou o dielo voči zhotoviteľovi. O uplatnení zodpovednosti za vady bude spoločnosť bezodkladne informovať vlastníka. Pri postupe spoločnosti podľa tohto odseku je spoločnosť povinná dodržiavať pokyny vlastníka.

Účtovné vzťahy

10. Evidencia dotknutého majetku v účtovníctve:
- vlastník sleduje dotknutý majetok na súvahových účtoch triedy 0 a odpisuje ho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 - spoločnosť tento majetok sleduje na podsúvahových účtoch v súlade s platnými postupmi účtovania.
11. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelnú inventarizáciu dotknutého majetku, a to vždy k 31. 10. príslušného roka, ak vlastník neustanoví inak. Inventúrne súpisy a zápisy o vykonanej inventarizácii v súlade s účinnou Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov mesta Košice je spoločnosť povinná predkladať na prerokovanie v ÚIK Mesta Košice. Spoločnosť je povinná vyčíslit' inventarizačný rozdiel a tiež hodnoty opravných položiek.
12. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelné vyrad'ovanie fyzicky a morálne opotrebovaného dotknutého majetku. Vyrad'ovacie protokoly podpísané oprávnenou osobou s príslušnou dokumentáciou je spoločnosť povinná predkladať k 15. 3. a 15. 9. príslušného roka na príslušný útvar MMK (oddelenie právne a majetkové).

VII. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVANIA MODERNIZOVANEJ TRATE

Základné ustanovenia

1. Úlohou spoločnosti (pre účely tohto článku VII. zmluvy ďalej označený aj ako „prevádzkovateľ“) je zabezpečiť prevádzkovanie modernizovanej trate v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej spolu len „*zákony o dráhach*“) a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Vzhľadom na to, že realizácia stavby MEU bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, spoločnosť ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil z obsahom príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých príloh, a to predovšetkým v časti týkajúcej sa úpravy podmienok a rozsahu povinností Mesta Košice ako vlastníka priamo alebo nepriamo súvisiacimi s prevádzkovaním modernizovanej trate. V tomto rozsahu prevádzkovateľ zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre prijímateľa – Mesto Košice. Vlastník zároveň bude bezodkladne informovať spoločnosť o uzatvorených dodatkoch k zmluve o poskytnutí NFP.
3. Pri plnení predmetu zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v období trvania zmluvy o poskytnutí NFP a minimálne päť rokov od ukončenia realizácie projektu realizácie stavby MEU nedošlo k podstatnej zmene projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Povinnosti prevádzkovateľa

4. Prevádzkovanie modernizovanej trate je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať samostatne s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy osobami s potrebnou kvalifikáciou. Pritom je povinný dodržiavať pokyny vlastníka v súlade s jeho záujmami.
5. Úpravy a zmeny modernizovanej trate so zreteľom na projekt realizácie MEU nie je prevádzkovateľ oprávnený vykonať bez písomného súhlasu vlastníka. Zmluvné strany berú na vedomie, že takéto úpravy a zmeny môžu podliehať predchádzajúcemu súhlasu príslušného ministerstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa podľa zákonov o dráhach. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počas prevádzkovania modernizovaných tratí mal v platnosti príslušné povolenia a licencie, ak sa vyžadujú podľa osobitných právnych predpisov.
7. Prevádzkovateľ ročne predloží vlastníkovi správu o činnosti súvisiacej s touto zmluvou za účelom vypracovania monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; za týmto účelom je vlastník oprávnený ukladať spoločnosti záväzné pokyny.
8. Prevádzkovateľ je povinný užívať dotknutý majetok výlučne na stanovený účel v súlade s príslušným projektom realizácie stavby MEU.
9. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na označenie dotknutého majetku informáciou o spôsobe nadobudnutia (trvalo vysvetľujúcou tabuľou resp. označenými nálepkami).
10. Prevádzkovateľ zabezpečí cestou servisných firiem odstránenie prípadných porúch na technickom vybavení po uplynutí záručnej lehoty na vlastné náklady.

Kontrola prevádzky modernizovanej trate

11. Vlastník má právo kontrolovať prevádzkovateľa za jeho účasti prostredníctvom zodpovedného zamestnanca priebežnou kontrolou vykonávania prác súvisiacich s prevádzkovaním modernizovanej trate a konzultovať ich ďalší postup.
12. V prípade zistenia nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie modernizovanej trate má vlastník právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie nedostatkov.
13. Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dotknutý majetok na účely kontroly zástupcovi vlastníka, štátnym orgánom alebo iným oprávneným osobám v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade kontroly inou osobou ako vlastníkom sa kontrola vykoná výlučne za prítomnosti vlastníka.

VIII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva končí :
 - a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu
 - b) výpoveďou zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
3. Vlastník si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:
 - a) ak spoločnosť stratí spôsobilosť vykonávať účel tejto zmluvy,
 - b) v prípade podstatného porušenia zmluvy, najmä ak ide o povinnosti spoločnosti ako prevádzkovateľa modernizovanej trate podľa čl. VII. zmluvy, ak spoločnosť neodstránila zistené nedostatky ani v primeranej lehote ustanovenej vlastníkom.
4. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo spoločnosti doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom.
5. Po skončení zmluvy je spoločnosť povinná vrátiť dotknutý majetok v stave zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania. Odovzdanie sa uskutoční protokolárne do 10 dní od ukončenia tejto zmluvy. Spoločnosť nie je oprávnená po skončení zmluvy požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci, ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť zmluvne upravené iba písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú súčasťou tejto zmluvy.
2. Súčasťou zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého majetku.
3. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa 12. SEP. 2016

ZA VLASTNÍKA:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

ZA SPOLOČNOSŤ:

Ing. Richard Majza, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský
člen predstavenstva

P.č.	Číslo PS/SO	Názov	Cena s DPH	KS
UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede				
1	SO 01-04-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kofajový spodok	123 714,54	2122
2	SO 01-05-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kofajový zvršok	745 598,80	2122
	SO 01-02-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Príprava územia a demontáže		
	SO 01-02-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Demontáž kofajového zvršku		
3	SO 01-06-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Nástupištia	63 360,72	2122
4	SO 01-08-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	65 688,81	2223
5	SO 01-08-03.1	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1	9 700,74	2221
6	SO 01-08-03.2	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2	10 740,78	2221
7	SO 01-08-03.3	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-3	10 507,36	2221
8	SO 01-20-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Prístrešky na nástupištiach	10 601,60	2122
9	SO 01-20-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kábelovod a chráničková trasa	76 149,06	2224
10	PS 01-22-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Informačné zariadenie na zastávke	17 814,43	2224
11	PS 01-22-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy	14 759,57	2224
12	PS 01-22-04	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kamerový systém	17 829,07	2420
13	PS 01-22-06	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy oznamovacích vedení T-com	3 944,90	2224
14	PS 01-22-07	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy zavesených optických vedení EXTEL	17 231,85	2224
15	SO 01-23-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Osvetlenie zastávok	6 221,97	2214
16	SO 01-23-03	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Prípojky NN	8 135,64	2224
17	SO 01-23-04.1	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK	2 195,42	2224
18	SO 01-23-05	Križovatka Nám. Osloboditeľov, EOv - elektrický ohrev výhybiek	7 598,13	2122
19	SO 01-23-07	Križovatka Nám. Osloboditeľov, EPD - polarizačná drenáž	1 928,59	2224
20	SO 01-23-08	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Napájacie a spätné vedenie	88 497,31	2214
21	SO 01-23-09	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Elektrické ovládanie výhybiek	60 623,08	2122
22	PS 01-23-10	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Doplnenie diaľkového ovládania a monitorovanie výhybiek	2 128,93	2224
23	PS 01-23-12	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Doplnenie systému dopravného dispečingu DPMK	4 548,02	2224
24	SO 01-26-01	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy na trakčnom vedení	577 787,22	2214
25	SO 01-26-02	Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ukofajnenie	10 532,25	2214
UČS 02 Obratisko Amfiteáter				
26	SO 02-04-01	Obratisko Amfiteáter, Kofajový spodok	466 000,83	2122
27	SO 02-05-01	Obratisko Amfiteáter, Kofajový zvršok	2 220 318,03	2122
	SO 02-02-01	Obratisko Amfiteáter, Príprava územia a demontáže		
	SO 02-02-02	Obratisko Amfiteáter, Demontáž kofajového zvršku		
28	SO 02-06-02	Obratisko Amfiteáter, Nástupištia	142 920,46	2122
29	SO 02-08-01	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	85 551,73	2223
30	SO 02-08-02	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEKO	3 551,48	2223
31	SO 02-08-03.1	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1	10 928,54	2221
32	SO 02-08-03.2	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2	16 821,01	2221
33	SO 02-09-01	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí VVS	391 313,70	2223
34	SO 02-20-01	Obratisko Amfiteáter, Prístrešky na nástupištiach	1 710,74	2122
35	SO 02-20-02	Obratisko Amfiteáter, Kábelovod a chráničková trasa	48 211,81	2224
36	PS 02-22-06.1	Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení UPC	20 508,68	2224
37	PS 02-22-06.2	Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení T-com	3 712,67	2224
38	PS 02-22-06.4	Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení Antik	10 888,09	2224
39	SO 02-23-02	Obratisko Amfiteáter, Osvetlenie zastávky Amfiteáter	11 748,08	2214
40	SO 02-23-03	Obratisko Amfiteáter, Prípojky NN	10 274,05	2224
	SO 02-23-03.1	Obratisko Amfiteáter, Úpravy distribučnej siete		
	SO 02-23-02.2	Obratisko Amfiteáter, Odborné elektrické zariadenie		
	SO 02-23-03.3	Obratisko Amfiteáter, Prívodné vedenie		
41	SO 02-23-04	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení	17 455,90	2224
	SO 02-23-04.1	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK		
	SO 02-23-04.2	Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení VO		
42	SO 02-23-05	Obratisko Amfiteáter, EOv - elektrický ohrev výhybiek	19 204,61	2122
43	SO 02-23-06	Obratisko Amfiteáter, Elektrické mazníky	45 915,22	2224
	SO 02-23-13	Obratisko Amfiteáter, Provizórne monitorovanie EOv a mazníkov		
44	SO 02-23-07	Obratisko Amfiteáter, EPD - polarizačná drenáž	3 857,41	2224
45	SO 02-23-09	Obratisko Amfiteáter, Elektrické ovládanie výhybiek	271 448,99	2122
46	SO 02-26-01	Obratisko Amfiteáter, Úpravy na trakčnom vedení	719 973,76	2214
47	SO 02-26-02	Obratisko Amfiteáter, Ukofajnenie	44 334,09	2214
UČS 03 Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP				
48	SO 03-04-01	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Kofajový spodok	96 612,07	2122
49	SO 03-05-01	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Kofajový zvršok	587 171,95	2122
	SO 03-02-02	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Demontáž kofajového zvršku		
50	SO 03-08-01	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	175 275,70	2223
51	SO 03-09-01	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí VVS	222 985,55	2223
52	PS 03-22-06.2	TÚ Amfiteáter - TIP TOP, Úpravy oznamovacích vedení ORANGE	9 120,97	2224

P.č.	Číslo PS/SO	Názov	Cena s DPH	KS
53	SO 03-25-01	TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ochrany a úpravy VN vedení	17 189,60	2224
54	SO 03-26-01	TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Úpravy na trakčnom vedení	523 386,99	2214
55	SO 03-26-02	TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ukofajnenie	9 858,29	2214
UČS 04 Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl.armády – Zimná ul.				
56	SO 04-04-01	Križovatka TIP TOP, Kofajový spodok	178 415,09	2122
57	SO 04-05-01 SO 04-02-01 SO 04-02-02	Križovatka TIP TOP, Kofajový zvršok Križovatka TIP TOP, Príprava územia a demontáže Križovatka TIP TOP, Demontáž kofajového zvršku	1 336 928,39	2122
58	SO 04-06-02	Križovatka TIP TOP, Úprava nástupíšť	97 526,75	2122
59	SO 04-08-01	Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	114 351,93	2223
60	SO 04-08-03.1	Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1	42 474,04	2221
61	SO 04-08-03.2	Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2	18 761,36	2221
62	SO 04-09-01	Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí VVS	82 819,98	2223
63	SO 04-20-02	Križovatka TIP TOP, Kábelovod a chráničková trasa	11 796,56	2224
64	PS 04-22-06	Križovatka TIP TOP, Úpravy oznamovacích vedení T-com	7 771,13	2224
65	SO 04-23-02	Križovatka TIP TOP, Osvetlenie zastávky Stará radnica	9 019,26	2214
66	SO 04-23-03	Križovatka TIP TOP, Prípojky NN	11 280,48	2224
67	SO 04-23-05	Križovatka TIP TOP, EOv - elektrický ohrev výhybiek	12 579,48	2122
68	SO 04-23-06 SO 04-23-13	Križovatka TIP TOP, Elektrické mazníky Križovatka TIP TOP, Provizórne monitorovanie EOv a mazníkov	75 370,07	2224
69	SO 04-23-09	Križovatka TIP TOP, Elektrické ovládanie výhybiek	171 460,97	2224
70	SO 04-26-01	Križovatka TIP TOP, Úpravy na trakčnom vedení	554 185,48	2214
71	SO 04-26-02	Križovatka TIP TOP, Ukofajnenie	37 432,78	2214
UČS 05 Obratisko Havlíčkova				
72	SO 05-04-01	Obratisko Havlíčkova, Kofajový spodok	431 816,83	2122
73	SO 05-05-01 SO 05-02-01 SO 05-02-02	Obratisko Havlíčkova, Kofajový zvršok Obratisko Havlíčkova, Príprava územia a demontáže Obratisko Havlíčkova, Demontáž kofajového zvršku	1 530 402,70	2122
74	SO 05-06-02	Obratisko Havlíčkova, Nástupíštia	56 770,21	2122
75	SO 05-08-01	Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	61 468,06	2223
76	SO 05-08-03.1	Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1	28 436,89	2221
77	SO 05-09-01	Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí VVS	130 071,21	2223
78	SO 05-09-02	Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí DPMK	39 240,61	2223
79	SO 05-20-02	Obratisko Havlíčkova, Kábelovod a chráničková trasa	172 559,62	2224
80	PS 05-22-06	Obratisko Havlíčkova, Úpravy oznamovacích vedení T-com	9 036,88	2224
81	SO 05-23-02	Obratisko Havlíčkova, Osvetlenie zastávky Havlíčkova	7 516,45	2214
82	SO 05-23-03 SO 05-23-03.1 SO 05-23-03.2 SO 05-23-03.3	Obratisko Havlíčkova, Prípojky NN Obratisko Havlíčkova, Úpravy distribučnej siete Obratisko Havlíčkova, Odborné elektrické zariadenie Obratisko Havlíčkova, Prívodné vedenie	7 911,67	2224
83	SO 05-23-04 SO 05-23-04.1 SO 05-23-04.2	Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK	5 974,87	2224
84	SO 05-23-05	Obratisko Havlíčkova, EOv - elektrický ohrev výhybiek	11 919,96	2122
85	SO 05-23-06 SO 05-23-13	Obratisko Havlíčkova, Elektrické mazníky Obratisko Havlíčkova, Provizórne monitorovanie EOv a mazníkov	73 758,43	2224
86	SO 05-23-07	Obratisko Havlíčkova, EPD - polarizačná drenáž	1 928,70	2224
87	SO 05-23-09	Obratisko Havlíčkova, Elektrické ovládanie výhybiek	175 903,48	2122
88	SO 05-26-01	Obratisko Havlíčkova, Úpravy na trakčnom vedení	605 633,55	2214
89	SO 05-26-02	Obratisko Havlíčkova, Ukofajnenie	47 396,63	2214
UČS 06 Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK				
90	SO 06-04-01	Bardejovská, Kofajový spodok	292 748,29	2122
91	SO 06-05-01 SO 06-02-01 SO 06-02-02	Bardejovská, Kofajový zvršok Bardejovská, Príprava územia a demontáže Bardejovská, Demontáž kofajového zvršku	1 776 063,70	2122
92	SO 06-06-02	Bardejovská, Úprava nástupíšť v zastávke Spoločenský pavilón	5 642,20	2122
93	SO 06-08-01	Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	13 298,39	2223
94	SO 06-08-02.1	Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEHO	3 169,01	2223
95	SO 06-08-02.2	Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEKO	13 467,04	2223
96	SO 06-08-03.2	Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2	6 314,77	2221
97	SO 06-09-01	Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí VVS	145 095,30	2223
98	SO 06-20-01	Bardejovská DPMK, Dispečing - stavebné úpravy, ASR, ALI, VZT, Štrukturovaná kabeláž, PO	122 001,61	2214
99	PS 06-22-06.1	Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení T-com	6 467,30	2224
100	PS 06-22-06.2	Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení EXTEL	9 027,51	2224
101	PS 06-22-06.3	Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení ORANGE	9 074,50	2224
102	PS 06-22-06.4	Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení SITEL	9 025,25	2224
103	PS 06-22-06.5	Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení ANTIK	9 025,25	2224
104	PS 06-22-06.7	Bardejovská DPMK, Miestna kabelizácia	6 435,97	2224

P.č.	Číslo PS/SO	Názov	Cena s DPH	KS
105	PS 06-22-08	Bardejovská DPMK, Technologická infraštruktúra dispečingu	49 931,05	2224
106	SO 06-23-01	Bardejovská, Úprava vonkajšieho osvetlenia	31 902,67	2214
107	SO 06-23-02	Bardejovská, Osvetlenie zastávok	7 879,23	2214
108	SO 06-23-03 SO 06-23-03.1 SO 06-23-03.2 SO 06-23-03.3	Bardejovská, Prípojky NN Bardejovská, Úpravy distribučnej siete Bardejovská, Odborné elektrické zariadenie Bardejovská, Prívodné vedenie	9 115,95	2224
109	SO 06-23-04 SO 06-23-04.1 SO 06-23-04.2 SO 06-23-04.3	Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení VO Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení VSE	10 542,86	2224
110	SO 06-23-05	Bardejovská, EOVS - elektrický ohrev výhybiek	12 691,67	2122
111	SO 06-23-06 PS 06-23-15	Bardejovská, Elektrické mazníky Bardejovská, Provizórne monitorovanie EOVS a mazníkov	82 659,88	2224
112	SO 06-23-09	Bardejovská, Elektrické ovládanie výhybiek	180 468,54	2122
113	PS 06-23-11	Bardejovská DPMK, Záložné napájanie dispečingu	26 552,56	2224
114	PS 06-23-12	Bardejovská DPMK, Doplnenie systému elektrodíspečingu	171 983,28	2224
115	PS 06-23-13	Bardejovská DPMK, Doplnenie systému dopravného dispečingu	16 551,21	2224
116	PS 06-23-14	Bardejovská DPMK, Dispečing -premiestnenie technológií do provizórnych priestorov	2 803,55	2224
117	SO 06-25-01	Bardejovská, Ochrany a úpravy VN vedení	63 615,95	2224
118	SO 06-26-01	Bardejovská, Úpravy na trakčnom vedení	872 056,18	2214
119	SO 06-26-02	Bardejovská, Ukoľajnenie	29 583,94	2214
UČS 07		Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ul. smer Hviezdoslavova - Masarykova ul.		
120	SO 07-04-01	LO NMM, Kofajový spodok	23 405,12	2122
121	SO 07-05-01 SO 07-02-02	LO NMM, Kofajový zvršok LO NMM, Demontáž kofajového zvršku	599 445,74	2122
122	SO 07-08-01	LO NMM, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí VVS	58 227,31	2223
123	SO 07-23-05	LO NMM, EOVS - elektrický ohrev výhybiek	5 637,49	2122
124	SO 07-23-09	LO NMM, Elektrické ovládanie výhybiek	57 584,41	2122
125	PS 07-23-10	LO NMM, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	3 755,92	2224
126	SO 07-26-01	LO NMM, Úpravy na trakčnom vedení	152 427,38	2214
		Celkom	19 221 688,27	